

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

ПРОТОКОЛ

Комисията, назначена с заповед на Александър Генчев, зам.кмет „БФ“, Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, имаща за задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти в процедура за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и обновяване на обекти включени в проект „Създаване на готовност за следващият програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Днес, 18.09.2014г., в 14,00ч., в зала №304 на Административната сграда на Община Шумен, започна Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Снежанка Андреева – Гл. архитект на Община Шумен;

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Десислав Димитров – Гл. експерт "Регистриране на строежи" при община Шумен;

2. инж. Иванка Борисова– Гл. експерт в отдел „ЕФП” при община Шумен;

3. Тодор Илиев – адвокат към ШАК.

4. Нели Попова- Ст. експерт в отдел „ЕФП”, при община Шумен;

Комисията констатира, че на заседанието присъства : арх. Борислав Богданов, в качеството му на управител на фирма „Амфион”ЕООД.

Комисията попълни и подписа декларации за отцаствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията се представиха представените в проведената процедура, чрез конкурс за проект, идейни проектни разработки.

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период" Договор BG161PO001/5-02/2012/013., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

Комисията пристъпи към договаряне с участника.

По отношение на обект 1: Изготвяне на проект за Рехабилитация на ул. „Раковска“ и кръстовище при вход Къшкочеве, комисията посочи, че обхвата на проекта следва да е до входа на завод „Шуменско пиво“

Участника заяви, че е съгласен с така направеното предложение, като обхвата на инвестиционния проект ще е до входа на завод „Шуменско пиво“.

С оглед на така направеното изявление, комисията постигна договорка с участника инвестиционния проект да обхваща и входа на завод „Шуменско пиво“.

По отношение на обект 2: Рехабилитация на ул. „Тича“, комисията констатира че в обхвата на проекта следва да се включат и кръстовищата граничеши с бул. „Генерал Столетов“.

Участника заяви, че е съгласен с така направеното предложение, да се включат и кръстовищата граничеши със ул. бул. „Генерал Столетов“.

С оглед на така направеното изявление, комисията постигна договорка с участника инвестиционния проект да се включат и кръстовищата граничеши със ул. бул. „Генерал Столетов“.

По отношение на обект 3: Благоустрояване на района на „Томбул джамия“ комисията посочи, че обекта на интервенцията е паметник на културата, като дейности могат да се извършат единствено при положително становище от страна на Министерство на Културата и в частност от страна на „Националния институт за недвижимо културно наследство“.

С оглед на това, комисията предложи за този обект участника при евентуалния му избор на изпълнител, да съгласува с „Националния институт за недвижимо културно наследство“ проектната разработка.

Участника заяви, че е съгласен, да съгласува с „Националния институт за недвижимо културно наследство“ проектната разработка, но посочи, че процедурата за съгласуване отнема известно време, като срока за съгласуване на проектната разработка от „Националния институт за недвижимо културно наследство“ да се изключи от срока за проектиране, предвид на това че забавата, ако има такава няма да е по негова вина.

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период" Договор BG161PO001/5-02/2012/013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

Комисията констатира че така направеното предложение обосновано, доколкото на участника могат да му се вменят във вина обстоятелства за които той отговаря, но не може да се търси отговорност за забава вследствие на действия на трети страни, предвид което се постигна следната договорка с участника:

Участника, да съгласува с „Националния институт за недвижимо културно наследство“ проектната разработка. Проекта да се приеме единствено при наличие на положително становище от страна на „Националния институт за недвижимо културно наследство“. Срока за съгласуване на проекта да се изключи от срока за проектиране.

По отношение на обект 4:Рехабилитация на ул.”Стара планина” и ул.”Средна гора”.

Комисията констатира, че проектната разработка за този обект следва да обхваща и осигуряване на достъпна среда, както и да се предвиди хоризонтална и вертикална маркировка, включително и в кръстовищата.

Участника заяви, че е съгласен проектната разработка за този обект, да обхваща и осигуряване на достъпна среда, както и да се предвиди хоризонтална и вертикална маркировка, включително и в кръстовищата.

С оглед на изложеното по-горе, комисията постигна договорка с участника проектната разработка за този обект, да обхваща и осигуряване на достъпна среда, както и да се предвиди хоризонтална и вертикална маркировка, включително и в кръстовищата.

По отношение на обект 5: Благоустрояване, изграждане и ре хабилитиране на пешеходни алеи и тротоар в района на МБАЛ - Шумен АД. Комисията предложи на участника при изпълнение на благоустрояването да не се намаляват съществуващите паркоместа, както да се осигури възможност за допълнителни такива.

Участника, заяви че е съгласен с така отправеното предложение, предвид което се постигна следната договорка:

При изпълнение на благоустрояването да не се намаляват съществуващите паркоместа, както да се осигури възможност за допълнителни такива.

По отношение на обект 6: Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоар в района на Пространство между ул. „Ген. Скобелев” и ул. „Марица” и в района на Югоизточно от ул. „Софийско шосе”, комисията счита, че в

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период" Договор BG161PO001/5-02/2012/013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

бъдещата проектна разработка е нужно да се предвиди благоустрояване и техническо решение по отношение на р. „Поройна”.

Участника, заяви че е съгласен с така отправеното предложение, предвид което се постигна следната договорка:

В проектна разработка да се предвиди благоустрояване и техническо решение по отношение на р. „Поройна”.

По отношение на обект 7: Благоустрояване, изграждане и ре хабилиране на пешеходни алеи и тротоар в района на Кв. „Тракия”, комисията счита че следва да се направи уточнение по отношение на местото на ситуиране на елементите на проектиране в съответствие със съществуващите имотни граници и собственост.

Участника заяви че е съгласен с така направеното предложение, предвид което със същия, за този обект се постигна следната договорка:

При изработка на проекта да се уточнат елементите на проектиране в съответствие със съществуващите имотни граници и собственост.


По отношение на обект 8: Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоар в района на по ул.Съединение от Пенсионерски клуб № 7 до Съдебна палата, комисията констатира че проекта следва да включва и енергоспестяващо осветление и достъпна градска среда.

Участника заяви, че съгласен в проекта да се включи и изграждането на енергоспестяващо осветление и достъпна градска среда, предвид което се достигна следната договорка:

В проекта да се включи и изграждането на енергоспестяващо осветление и достъпна градска среда.

По отношение на обект 9: Благоустрояване и рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоар в района на Бул. „Славянски” от пл. „Кристал” до хотел Мадара, комисията предложи проектната разработка да включва и пътна връзка от улица „Цар Освободител” до бул. „Славянски”, както и при проектирането да се запази облика на изградената пешеходна зона като предвидените материали да са сходни и дълготрайни.

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период" Договор BG161PO001/5-02/2012/013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

Да се изиска съгласие от авторите на проекта. Да се предвиди и енергоефективно улично осветление.

Участника заяви, че е съгласен с така отправеното предложение, предвид на което се постигна следната договорка:

Проектната разработка да включва и пътна връзка от улица „Цар Освободител“ до бул. „Славянски“, както и при проектирането да се запази облика на изградената пешеходна зона като предвидените материали да са сходни и дълготрайни. Да се изиска съгласие от авторите на проекта. Да се предвиди и енергоефективно улично осветление.

По отношение на обект 10: Благоустрояване на зелена площ до "Диагностично-консултативен център I – Шумен" ЕООД, комисията счете че същият следва да се изработи съгласно представеното идейно решение.

Участника заяви, че е съгласен и ще изработи проекта в пълно съответствие с иденото предложение, предвид което се постигна следната договорка проекта да се изработи в съответствие на предвижданията на идейната разработка.

По отношение на обект 11: Благоустрояване на района на кръстовището на ул. „Станционна“, бул. „Симеон Велики“, комисията констатира, че в тази зона може и да не се изгражда предвиденото в идейната разработка видеонаблюдение предвид, че ще се оскъпи последващото реализиране на проекта в зона в която не е характерен засилен човеко поток, като от друга страна е възможно проектирането на детска площадка.

Участника заяви, че е съгласен да предложи вариант за ситуиране на детска площадка, като е съгласен видеонаблюдението да не е предмет на инвестиционния проект.

С оглед на това се направи следната договорка: Участника да предложи вариант за ситуиране на детска площадка и видеонаблюдението да не е предмет на инвестиционния проект.

По отношение на обект 12: НЧ „Назъм Хикмет“, комисията счете че същият следва да се изработи съгласно представеното идейно решение.

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период" Договор BG161PO001/5-02/2012/013,, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

Участника заяви, че е съгласен и ще изработи проекта в пълно съответствие с идното предложение, предвид което се постигна следната договорка проекта да се изработи в съответствие на предвижданията на идейната разработка.

По отношение на обект 13: НЧ „Стилиан Чилингиров“, комисията счете че същият следва да се изработи съгласно представеното идейно решение.

Участника заяви, че е съгласен и ще изработи проекта в пълно съответствие с идното предложение, предвид което се постигна следната договорка проекта да се изработи в съответствие на предвижданията на идейната разработка.

По отношение на обект 14: НЧ „Боян Пенев – 1949“, комисията счете че участника следва да предвиди енергийно спестяващи мерки за новите сгради.

Участника заяви, че е съгласен и ще изработи проекта, като предвиди енергийно спестяващи мерки за новите сгради.

С оглед на така направеното изявление се постигна следната договорка:

В проекта да се предвиди енергийно спестяващи мерки за новите сгради.

По отношение на обект 15: „Летен театър“, комисията счете че същият следва да се изработи съгласно представеното идейно решение.

Участника заяви, че е съгласен и ще изработи проекта в пълно съответствие с идното предложение, предвид което се постигна следната договорка проекта да се изработи в съответствие на предвижданията на идейната разработка.


По отношение на обект 16: Регионална библиотека „Стилиан Чилингиров“ бул. „Славянски“ № 19, комисията счете че участника следва да предвиди видеонаблюдение.

Участника заяви, че е съгласен и ще изработи проекта, като предвиди видеонаблюдение.

С оглед на така направеното изявление се постигна следната договорка: В проекта да се предвиди видеонаблюдение.

По отношение на обект 17: Регионален Исторически Музей /РИМ/ бул. „Славянски“ № 19, комисията счете че участника следва да предвиди видеонаблюдение.

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмнен период" Договор BG161PO001/5-02/2012/013,, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

Участника заяви, че е съгласен и ще изработи проекта, като предвиди видеонаблюдение.

С оглед на така направеното изявление се постигна следната договорка: В проекта да се предвиди видеонаблюдение.

По отношение на обект 18: НЧ „ЕКИПЕ”, комисията счете че същият следва да се изработи съгласно представеното идейно решение.

Участника заяви, че е съгласен и ще изработи проекта в пълно съответствие с иденото предложение, предвид което се постигна следната договорка проекта да се изработи в съответствие на предвижданията на идейната разработка.

По отношение на обект 19: НЧ „Напредък – 1869” Ул. ”П.Волов” № 2, комисията счете че същият следва да се изработи съгласно представеното идейно решение.

Участника заяви, че е съгласен и ще изработи проекта в пълно съответствие с иденото предложение, предвид което се постигна следната договорка проекта да се изработи в съответствие на предвижданията на идейната разработка.

По отношение на обект 20: СОУ „Трайко Симеонов”, комисията счете че в същият може да се предвиди ситуирането на детски площадки.


Участника заяви, че е съгласен и ще предвиди възможност за ситуиране на детски площадки, предвид което се постигна следната договорка: в проекта да се предвидят детски площадки.

По отношение на обект 21: ЦДГ № 27 и ДЯ № 5 на ул. „Петър Берон”, комисията счете че същият следва да се изработи съгласно представеното идейно решение.

Участника заяви, че е съгласен и ще изработи проекта в пълно съответствие с иденото предложение, предвид което се постигна следната договорка проекта да се изработи в съответствие на предвижданията на идейната разработка.

По отношение на обект 22: СОУ „Васил Левски”, комисията счете ,че същият следва да се изработи съгласно представеното идейно решение.

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период" Договор BG161PO001/5-02/2012/013., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

Участника заяви, че е съгласен и ще изработи проекта в пълно съответствие с идното предложение, предвид което се постигна следната договорка проекта да се изработи в съответствие на предвижданията на идейната разработка.

По отношение на обект 23: СОУ „П.Волов“, комисията счете, че може в благоустройството да се включи и проектирането на подпорна стена.

Участника заяви, че е съгласен и ще включи и проектирането на подпорна стена.

С оглед на изложеното се постигна следната договорка в проекта да се включи и проектирането на подпорна стена.

По отношение на обект 24: НУ „Илия Р.Блъсков“ ул. „Христо Смирненски“ 9 комисията счете че е възможно проектирането на детска площадка.

Участника заяви, че е съгласен да предложи вариант за ситуиране на детска площадка, като е съгласен видеонаблюдението да не е предмет на инвестиционния проект.

С оглед на това се направи следната договорка: Участника да предложи вариант за ситуиране на детска площадка и видеонаблюдението да не е предмет на инвестиционния проект.

По отношение на обект 25: Училищен комплекс СОУ „Сава Доброплодни“, ГПЧЕ „Никола Йонков Вапцаров“, СОУ „Йоан Екзарх Български“/бившо СОУ „Васил Друмев“, комисията счете, че може в благоустройството да се включи и проектирането на ограда.

Участника заяви, че е съгласен и ще включи и проектирането ограда.

С оглед на изложеното се постигна следната договорка в проекта да се включи и проектирането на ограда.

Комисията така също заяви че проектирането следва да е съобразено със изискванията посочени в паспортите на сградите и докладите за енергийна ефективност.

Участника заяви, че е съгласен и при проектирането ще се съобрази с предвижданията на изготвените паспорти и доклади за енергийна ефективност.

С оглед на това се постигна договорка при проектирането за сградите да е съобразено с предвижданията на изготвените паспорти и доклади за енергийна ефективност.

Участника така също заяви, че ще изработи Технически инвестиционни проекти в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обхвата

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период" Договор BG161PO001/5-02/2012/013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за реструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания, Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ако е приложимо), и друга свързана подзаконова нормативна уредба.

Проектните разработки ще се изработят, в съответствие със извършените съгласувания с Възложителя, с действащите нормативни актове, изискванията по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Участника заяви, че ще изработи и подробни количествени сметки по всички части.

Участника заяви че ще съгласува проектите с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и ще участва при одобряването им от главния архитект на Общината, когато се изисква съгласно ЗУТ.

Участника заяви, че ще изработи и Подробна Количествено-стойностна сметка, представена по отделни обекти на интервенция; във връзка с ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/013 "Създаване на готовност за следващият програмен период", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

С оглед на така направеното изявление се постигна договорка техническите инвестиционни проекти да се изработят в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за реструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания, Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ако е приложимо), и друга свързана подзаконова нормативна уредба.

Проектните разработки да се изработят, в съответствие със извършените съгласувания с Възложителя, с действащите нормативни актове, изискванията по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Участника да изработи и подробни количествени сметки по всички части.

Участника да съгласува проектите с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и да участва при одобряването им от главния архитект на Общината, когато се изисква съгласно ЗУТ. Участника да изработи и Подробна Количествено-стойностна сметка, представена по отделни обекти на интервенция; във връзка с ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/013 "Създаване на готовност за следващият програмен период", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Пристъпи се към договаряне на цената за изпълнение на услугата предмет на поръчката.

Участника заяви че цената за изпълнение на дейностите посочена в проведената от страна на Община Шумен процедура, чрез конкурс за предмет в размер на 331633,30 лв. без ДДС е оптимално такава за изработка на такъв голям обем от инвестиционни проекти, респективно под тази цена не би могъл да се изпълни предмета на поръчката.

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период" Договор BG161PO001/5-02/2012/013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето
бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

Участника така също заяви че изцяло приема клаузите на проекто договора.

С оглед на изложеното комисията договори следното с участника:


Цената за изпълнение на дейностите предмет на поръчката да е в размер на 331633,30 лв. без ДДС.

Договора да се сключи съобразно представения проект на договор , допълнен с посочените по горе постигнати договорки.

В 16:49 ч., комисията приключи с договарянето с участника.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
арх. Снежанка Андреева;

УЧАСТНИК: 
арх. Борислав Богданов

ЧЛЕНОВЕ: 1. 
инж. Десислав Димитров ;

2. 
инж. Иванка Борисова;

3. 
Тодор Илиев ;

4. 
Нели Попова;



Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период" Договор BG161PO001/5-02/2012/013., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.