



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 16.06.2016 г. в 15:00 ч., на основание чл. 68 от ЗОП и в изпълнение на Решение № ЗОП 13-01/13.04.2016 г. на инж. Боян Тодоров, заместник-кмет по строителство и екология на Община Шумен, упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-1864/17.11.2015 г. на Кмета на Община Шумен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: **„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 – „Тракийче“; Детска градина № 25 – „Братя Грим“, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – „Дружба“,** се събра комисията, назначена със Заповед № ЗОП 13-04/14.05.2016 г. на инж. Боян Тодоров, за провеждане на процедурата, на трето заседание, в състав:

Председател: Цвета Николова – Старши юрисконсулт ЗОП, правоспособен юрист

Членове:

1. инж. Валентина Йорданова – директор дирекция УТ, магистър Строителство на сгради и съоръжения
2. инж. Анатолий Николов - Старши експерт "ИК"
3. Росица Матеева – Началник отдел „ЕБС“ на Община Шумен, икономист
4. инж. Ирина Христова – главен експерт „Отопление и вентилация“ на Община Шумен, инженер топлотехника

със задачи:

1. да провери съответствието на допълнително представените разяснения и документи, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя на фирмите участници в открита процедура с предмет: **„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 – „Тракийче“; Детска градина № 25 – „Братя Грим“, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – „Дружба“**

2. да разгледа представените в Плик № 2 технически предложения за изпълнение на настоящата поръчка на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в настоящата процедура.

Комисията започна своята работа по поставената задача в 14:00 часа в зала № 304 на Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17 – III етаж на Община Шумен.

По първата задача:

Извършване на проверка съответствието на допълнително представените разяснения и документи, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя на участниците в открита процедура.

При изпълнение на посочената задача, комисията установи следното:

1. Участникът „ФАКТОРИНГ 9000“ ООД гр. Бургас е представил в указания срок допълнителни изискани от комисията с Протокол № 2 документи, постъпили в деловодството на Община Шумен с вх. № 26-00-2495/14.06.2016 г.

След разглеждане на допълнително представените документи на участника, комисията констатира следното:

В протокол № 2 комисията е констатирала, че в списъка със строителството е посочено некоректно, че участникът е 100 % изпълнител, в съгласно приложената референция, същият има качеството на подизпълнител.

Предвид горното, участникът заявява в писмо, че в допълнително представената декларация – списък със строителството, изпълнено през последните 5 години са посочили единствено обекти, за които дружеството участник е 100 % изпълнител, заедно със съответните референции.

При разглеждане на допълнително представената декларация – списък със строителството, изпълнено през последните 5 години, както и на приложените референции, комисията установи следното:

Наименованието на обектите, посочени в приложения списък със строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, не кореспондират с приложените към списъка референции, а именно:

№	Посочено в декларацията - списък	Посочено в референциите, приложени към декларацията - списък
1	Проектиране, доставки и съоръжения, СМР по изграждане на ново паракотелно помещение, нови паропроводи – 110 м. и нови газопроводи 95 м. за работа с пара 14 атмосфери на предприятие за салати и консерви	Проектиране, доставки и СМР по изграждане на парова централа, вътрешна и газификация за работа на природна газ, захранващи газопроводи и промишлени паропроводи на предприятието
2	Проектиране, доставка и СМР по изграждане на ново котелно помещение за работа с природен газ и нефта; Узаконавяване на СМР и съоръжения	Проектиране, доставка и СМР по изграждане на ново котелно помещение за работа на природен газ и нефта с два броя нови водогрейни котли. Узаконавяване СМР и съоръжения
3	Проектиране, доставки и СМР на отоплителна инсталация в общежитие и котли за работа с природен газ	Проектиране, доставки и СМР по изграждане на отоплителна инсталация газови котли и захранване с природна газ
4	Проектиране, доставки и СМР по изграждане на вътрешна газификация и изграждане на захранващ газопровод на котелно помещение. Ремонт котелно.	Доставка, монтаж на машини и съоръжения за преработка на котелното за преминаване на гориво природен газ, както и СМР по външната връзка за присъединяване на котела към газоразпределителната мрежа, чрез изкопни работи и полагане на подземен газопровод от 180 метра

5	Проектиране, доставки и изграждане на нова отоплителна инсталация и ново котелно за работа на природна газ и газол. Изграждане захранващ газопровод. Посочена стойност: 63568, 00 лв.	Проектиране, узаконяване на проект, доставки на машини и съоръжения, СМР, освидетелстване с газонадзор и противопожарна охрана на строителството и 72 часови проби на горивните съоръжения относно строеж захранване с природен газ и реконструкция на котелно помещение. Посочена стойност: 62717,20 лв. без вкл. ДДС
---	---	--

Посочените в декларация – списък със строителството, изпълнено през последните 5 години обекти и приложените референции, които според комисията напълно си кореспондират, отговарят на минималното изискване, заложено от Възложителя, а именно:

„Участниците следва да са изпълнили през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, строителство/СМР, което е с предмет, сходен с предмета на поръчката, на обща стойност най-малко 50 на сто от стойността на обществената поръчка.“

В първоначално представения списък за материално-техническата база, участникът бе посочил недвижими имоти и техника, за които не са представени доказателства, съобразно изискванията на документацията на обществената поръчка.

В допълнително представения списък – описание на техническото оборудване, участникът е посочил оборудването и транспортни средства, които ще използва за изпълнение на поръчката, както и доказателства, удостоверяващи правното основание за използването им от участника.

Предвид горното, комисията констатира, че единствено списъкът с документите, съдържащи се в офертата на участника „ФАКТОРИНГ 9000“ ООД гр. Бургас, представен допълнително, съгласно получения Протокол № 2, не отговаря на документите, представени в офертата на участника.

Предвид гореизложеното, на този етап от процедурата участникът „ФАКТОРИНГ 9000“ ООД гр. Бургас отговаря на всички изисквания на Закона и Възложителя.

2. Участникът „ТЕРМО +“ ООД гр. Шумен е представил в указания срок допълнително изискваните от комисията с Протокол № 2 документи, постъпили в деловодството на Община Шумен с вх. № 26-00-2434_001/13.06.2016 г.

Предвид гореизложеното, на този етап от процедурата участникът „ТЕРМО +“ ООД гр. Шумен отговаря на всички изисквания на Закона и Възложителя.

По втората задача:

Разглеждане на представените в Плик № 2 технически предложения за изпълнение на настоящата поръчка на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в настоящата процедура.

При изпълнение на посочената задача, комисията установи следното:

1. Участникът „ФАКТОРИНГ 9000“ ООД гр. Бургас, е предложил следните срокове:

- **2, 17 месеца** - предложен срок за извършване на строително-монтажните работи
- **72 месеца** - показател за предложен срок за гаранционно обслужване на съоръженията

Комисията констатира, че участникът представил техническо предложение в съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя.

2. Участникът „ТЕРМО +“ ООД гр. Шумен, е предложил следните срокове:

- **1, 10 месеца** - предложен срок за извършване на строително-монтажните работи
- **180 месеца** - показател за предложен срок за гаранционно обслужване на съоръженията

Комисията констатира, че участникът представил техническо предложение в съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя.

3. Участникът „ГАЗМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ РЗ“ ЕООД гр. Разград, е предложил следните срокове:

- **2, 50 месеца** - предложен срок за извършване на строително-монтажните работи
- **84 месеца** - показател за предложен срок за гаранционно обслужване на съоръженията

Комисията констатира, че участникът представил техническо предложение в съответствие с нормативната уредба и изискванията на Възложителя.

Съпоставяйки предложените от тримата допуснати до този етап на процедурата технически предложения, комисията установи, че участникът „ТЕРМО +“ ООД, гр. Шумен срок е предложил срок на гаранционно обслужване на съоръженията, който е с повече от 20 на сто по-благоприятно от предложения от останалите двама участници срок на гаранционно обслужване на съоръженията.

Предвид горното, и на основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от участника „ТЕРМО +“ ООД гр. Шумен, да представи в деловодството на Община Шумен или по факс: 054/800 400 подробна писмена обосновка, определяща голямата продължителност на предложения срок за гаранционно обслужване на съоръженията, в срок от 3 /три/ дни, считано от датата на получаване на искането.

Комисията приключи своята работа в 15:00 часа.

Председател:

Цвета Николова

Членове:

инж. Валентина Йорданова

инж. Анатолий Николов

Росица Матеева

инж. Ирина Христова